



DANSK DEKOMMISSIONERING

Dato:

## Bilag 4

### Dato for levering

Bemærk venligst, at leverancen skal ses som en samlet leverance der skal validerings- og godkendelsestestes (FAT og SAT) samt funktionstestes.

Type	Bemærkning	Ønsket levering	Mulig levering
Tørblæsningskabinet	Leveret og driftsklar <sup>1</sup>	15.12.2017	

I tilfælde af forsinkelse fra leverandørens side betales dagbod i henhold til kontraktens punkt 7. Dagbod beregnes som 2 ‰ af den samlede pris for tørblæsningskabinet jf. bilag 3.

---

<sup>1</sup> Funktionstesten gennemføres efter denne dato.

Kontrakt vedr. levering af tørblæsningskabinet